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Villalkozasi szerzodés

amelyet egyrészrol:

Févarosi Onkorményzat Péterfy Sindor Utcai Kérhiz-Rendeldintézet és Baleseti
Kozpont (1076 Budapest, Péterfy Sandor u. 18-20.)

Képviseli: Dr. Budahazy Emil féigazgato

Adészam: 15492320-2-42

Szamlaszam: 11784009-15492320

mint Megrendeld (a tovabbiakban, mint Megrendeld)

masrészrol:

Légmester Kft.

Székhely: 2049 Di6sd Vadrozsa koz 1.

Adoszam: 10667080-2-13

Cégjegyzékszam: 1309109331

Szamlavezeté bank neve: Budapest Bank Nyrt.
Bankszdmla szama: 10101119-04594800-01003002
Képvisel6: Kosa Antal iigyvezetd igazgato

mint Vallalkozé

kotottek a mai napon, az alabbi tartalommal és feltételekkel:

L. ALAPADATOK
L1. El6zmények:

A Févarosi Onkorméinyzat Péterfy Sandor Utcai Kérhiz-RendelGintézet és Baleseti
Kozpont a kozbeszerzésekrl szolo 2003. évi CXXIX. torveny alapjan egyszerli
kozbeszerzési eljarast folytatott le 33/2010/Péterfy szamu, ,,Steril klima, hiitott levegojii
szellézés és kapcsolodé munkak” tirgyban, mely kozbeszerzési eljarasban a nyertes
ajanlattevo a Vallalkozo lett.

I2. A Felek tudomasul veszik, hogy a Vallalkozo koteles elvégezni valamennyi olyan
feladatot, melyet a jelen szerzddés alapjat képezd kozbeszerzési eljarasban akar az
ajanlattételi felhivasban, akar az ajanlati dokumentacioban az ajanlatkér6 a megjelolt
kivitelezési munkakhoz rendelt.

1L A SZERZODES TARGYA:
IL.1. Megrendel6 megrendeli Vallalkozo pedig-elvéllalja:

A Megrendeld kezelésében ill6, természetben a 1076 Budapest, Péterfy Sandor u. 8-20.
szam alatti ingatlanon 1évé koérhaz ,,E” épiiletben miitd teriiletén steril klima, a kiemelt
gybgyaszati helyiségekben miitott levegojii szellozés kiépitését, gépészeti felajitasat és a
kapcsolodo  épitészeti elektromos munkikat az ajanlattételi felhivasban ¢és
dokumentaci6ban, valamint ajanlattevd ajanlataban foglaltaknak megfeleléen.

IL.2. Teljesités helye: 1076 Budapest, Péterfy Sandor u. 8-20. ,E” épiilet.
IL3. A vallalkozas keretében Vallalkozo feladatat képezi a jelen szerzodés alapjat képezo

kozbeszerzési eljarasban rendelkezésre bocsatott miiszaki tervdokumentacioban és épitészeti
miiszaki leirasban megjelolt valamennyi feladat elvégzése.
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II. VALLAKOZOIDIJ

ML1. Szerzddd felek a kivitelezési munkak értékét az eredményhirdetésen rogzitettekkel
megegyezden, a kovetkezOk szerint allapitjak meg:

a kivitelezés dija (szerzdéses Osszeg):

52.540.728 + 13.135.182 (25 % AFA) = 65.675.910.-Ft

azaz: brutté Hatvanotmillio-hatszazhetvenotezer-kilencszaztiz forint, amely atalanyaron keriil
elszamolasra.

Egy részszamla és egy végszamla benyujtasira van lehetoség. A részszamla a munka

teljesitésigazolassal igazolt 50 %-os késziiltsége esetén nyujthatd be, Osszege a vallalkozasi

dij 50 %-a.

IIL2. Az talanyar fedezetet nyajt mindazon elvégzendé munkakra, amelyek a szerzodés
targyat képezik. A Felek atalanydijban allapodtak meg, igy a kikotott dijon felul csak a Kbt.
125. § (3) bekezdés a) pontja szerinti, vagy a Kbt. 303. §-a szerinti pétmunka ellenerteke
szamolhato el.

Vallalkozo az atalanyr kialakitasakor szakvallalattol elvarhaté gondossaggal vizsgalta felil a
rendelkezésre bocsatott dokumentaciokat (ajanlattételi felhivas, dokumentacid, kiviteli tervek,
tételes koltségvetés).

A SZERZODESES OSSZEG A SZERZODES 11.3 PONTBAN MEGHATAROZOTTAKON
TUL MAGABAN FOGLALJA AKOVETKEZOKET:

Az ajanlati Arnak tartalmaznia kell:

A kozvetlen koltséget, ennek keretében

e az anyagkoltséget és a kozvetlen gépkoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt,
e az épitdipari rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,

e a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos koltségeket, mint példaul:
- fel,- és levonulas koltsége

- épités ideje alatti esdzések elleni védelem koltsége

- beruhazasi tablak koltsége

- biztositasi dijak koltsége

- mindségvizsgalatok koltsége

- munkateriilet 6rzése koltsége...stb.

¢ a tervezett nyereséget.

Tovabba:

e a Villalkozé nem megfeleld terv feliilvizsgalatbol eredd, a beruhazas rendeltetésszerii
hasznélatahoz és a létesitmény hasznalatba vételi engedélyezéséhez sziikséges miiszakilag
kozvetleniil szikkséges munkakat,

* a megvalositashoz sziikséges ideiglenes melléklétesitmények, a kivitelezéshez sziikséges
energiak (viz, szennyviz, elektromos, stb, koziizemi dijait) és a felvonulés koltségeit,

e az idokoz arvaltozasbol eredé vallalkozoi kockazatot.

IIL.3. A meghatarozott atalanyar a Magyar Szabvany és eldirasok szerinti I. osztalyl anyagra
és 1. osztalya kivitelezésre vonatkozik, s magaban foglalja az eldirt mintavételek és a
laboratériumi munkak koltségét, a mindsités elkészitését, valamint minden, a feladat
megvalositasaval kapcsolatban felmeriil6 egyéb koltséget.
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IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, SZAMLAZAS
IV.l. A Megrendeld elleget nem fizet.

IV.2. A vallalkozasi dij fizetésének modja: »
A Kbt. 305. § (3) bekezdésnek megfelelden, az igazolt teljesitést kovetd 15 napon
beliil, a Vallalkozé Budapest Bank 10101119-04594800-01003002 szamii szamlijira
torténd atutalassal.

a) A szerzbdo fél (felek), legkésSbb, a teljesites elismerésének idépontjaig kotelesek
nyilatkozatot tenni az ajanlatkéronek, hogy kozilik melyik mekkora osszegre
jogosult az ellenszolgaltatasbol.

b) A szerzddd fél,  legkésdbb a teljesités elismerésének idopontjaig koteles
nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont alvallalkozok, illetve a
velik munkaviszonyban vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakemberek egyenként mekkora Osszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbol,
egyidejiileg felhivja az alvallalkozokat és szakembereket, hogy allitsak ki ezen
szamlaikat.

c) A szerz6dd felek mindegyike a teljesités elismerését kovetben haladéktalanul azon
osszegre vonatkozoan jogosult szamlat kiallitani a megrendeld felé, mely az altala
a szerzbdés teljesitésébe bevont alvallalkozokat, illetve a vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo szakembereket illeti meg.

d) a c) pont szerinti szamla ellenértékét a megrendeld tizendt napon beliil atutalja a
szerz6do félnek.

e) a szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok, illetve szakemberek
szamlait, illetoleg az Art. 36/A. § (3) bekezdése szerint azt (annak egy részét)
visszatartja, :

f) 'a szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok igazolasainak masolatait,
vagy az alvallalkozo (szakember) koztartozast mutatd egyiittes adoigazolasanak
masolatat a Megrendeldnek, [utobbit annak érdekében, hogy az ajanlatkéroként
szerz6dd fél megallapithassa, hogy az ajanlattevoként szerz6do fél jogszeriien
nem fizette ki a (teljes) Osszeget az alvallalkozonak],

g) a szerzb6db felek benyujtjak az ellenszolgaltatas fennmarado részére vonatkozo
szamlaikat, melyek ellenértékét a Megrendelé tizenét napon beliil atutalja a
szerz6d6 feleknek, ha 6k az alvallalkozokkal szembeni fizetési kotelezettséguket
az Art. 36/A. §-ara is tekintettel teljesitettek; ‘

h) ha a szerz6do felek valamelyike az e), illetdleg f) pont szerinti kotelezettségét nem
teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradd részét a Megrendeld 6rzi és az akkor
illeti meg a szerzddd felet, ha igazolja, hogy az e), illetbleg f) pont szerinti
kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkozo vagy szakember nem jogosult a b) pont szerint bejelentett Osszegre
vagy annak egy részére;

IV.3. Megrendeldi fizetési késedelem esetén Megrendeld a mindenkori jegybanki alapkamat
mértékének megfeleld késedelmi kamatot tartozik fizetni a Vallalkozo éltal benyujtott,
leigazolt, jovahagyott szamlan feltiintetett fizetési hataridd lejartat kovetd naptol szamitottan.

IV.4. Vallalkozé nem szamolhatja fel a tervdokumentacioban szerepld valamely munka
végleges elmaraddsa esetén az e munkara es6 vallalkozoi dijat. Az elmarado munkak
elszamolasanak alapbizonylata a tervdokumentacio, ajanlati koltségvetes, valamint az épitési
naplo6 vagy a felek képviseldinek erre iranyulo kiilon irasbeli megallapodasa.
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IV.5. Tajékoztatas az Art. 36/A §-anak alkalmazasarol:
Megrendeld az adozas rendjérol szolo 2003. évi XCIL torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. §-
anak (2) bekezdése alapjan tajékoztatja a Vallalkozot arrol, hogy jelen szerzddés, illetdleg
annak teljesitése az Art. 36/A. §-anak és 36/B. §-anak hatalya ala esik, ezért a szerzOdéses ar
megfizetése soran az Art. 36/A. §-aban és 36/B. §-aban irt rendelkezések szerint fog eljarni.

Vallalkozo kijelenti, hogy a jelen pont szerinti tajékoztatast tudomasul vette.

IV.6. Jelen szerzbdés alairasaval a Megrendeld hozzajarulasat adja ahhoz, hogy a Kbt. 305. §
(6) bekezdése szerinti feltételek teljesiilése esetén jelen szerzodés IIL1. pontjaban
meghatarozott ajanlati ar erejéig a Vallalkozo dijigényét beszedési megbizds utjan

érvényesitse a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatarozottak szerint.

IV.7. Megrendeld a jelen szerz8dés alairasaval nyilatkozik arrol, hogy rendelkezik az
épitdipari kivitelezési tevékenység pénziigyi fedezetével.

V.

A SZERZODES TELJESITESE

V.l. Munkateriilet atadas: A szerzodéskotés napjan, melynek feltétele:

- Mindkét fél altal alairt Vallalkozasi szerzddés.
- A munkavégzésre alkalmas allapoti munkateriilet.

V.2. Az épitési naplo megnyitasanak napja: 2010. december O1.

V.3. Befejezés

Vallalkozé a jelen szerzOdés targyat képezd munkéak elvégzését — a kozbeszerzési
ajanlattétel szerint villaltak alapjin- 2011. mdjus 2. napjara vallalja.

A miiszaki atadas-atvétel kezd6 napja: 2011. aprilis 28.

A miiszaki atadas-atvétel befejezd napja: 2011. majus 02.

A teljesités iddpontja (a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasa, azaz a birtokba adas
napja) 2011. majus 02. az ajanlat szerint. :

VL. KAPCSOLATTARTAS

VL1. Jelen szerzédés modositasara kizarolag felek itt megnevezett képviseldi jogosultak:

Megrendeld részérdl: Dr. Budahazy Emil foigazgato és Zsarnay Istvan gazdasagi igazgato.

Vallalkozo részérol: Késa Antal iigyvezetd igazgato

'VL.2. Epitési naploba torténd bejegyzésre jogosultak:

Megrendeld képviseldje Megrendeld muiszaki ellendre Vallalkozd
Név: Szigeti Tibor Név: Galambos Janos Név:
Kapitany Lajos Svab Andras
Herbké Eva
Mobiltel: | 06 70/932-3018 Mobiltel: | 06 30/982-8726 Mobiltel: | 06 20/9451-901
Fax: 06-1/461-4760 Fax: Fax: 06-23/545-076




VL3 A Vallalkozé tészérdl a teljesitésigazolas kiaddsara vonatkozo igazolas kiadasara
jogosult felelds miiszaki vezetd: Svab Andras

VL4. A Megrendeld részérdl a teljesitésigazolas kiadasara a megbizott miiszaki ellendr és a
Megrendeld képvisel6je egyiittesen jogosult.

VL5 A Vallalkoz6 miiszaki vezetbjének megnevezése: Toth Tivadar
Nyilvantartasi szama/ névjegyzéki tagsagi szama: G-13-181 6/2011
VIL. FOBB FELADATOK, MUSZAKI ELLENORZES

VIL1. Az ajanlattol és a tételes koltségvetéstol eltéré anyagot, szerkezetet Vallalkozo csak a
Megrendeld vagy képviseldjiik elozetes irasbeli hozzajarulasa alapjan épithet be.

VIL2. Az atadott munkaterilleten - a szerzédés fennallasanak teljes idGtartama alatt -a
tiizvédelem és vagyonvédelem megszervezése, tovabba a Tiizvédelmi Eldirasok,
Munkavédelmi és Balesetelharitasi Szabalyok megtartasa Vallalkozo feladata.

VIL3. Vallalkozo koteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. szamu rendelet és mellékletei szerinti
eldirasoknak megfeleléen a kivitelezés teljes idotartama alatt épitési naplot vezetni, azt az
épitési munkahelyen Megrendelé szamara hozzaférhetd helyen tartani. Felek képvisel6i a
munkavégzéssel kapcsolatos minden lényeges adatot, koriilményt és utasitast az épitési
naploban kotelesek egymassal kozolni.

VIL4. Eltakarasra keriild munkarészek vonatkozasaban Vallalkozo az eltakaras elétt legalabb
8 nappal koteles Megrendelt értesiteni, az eltakaras idépontjanak megjelolésével.

Az értesitési kotelezettség elmulasztasa esetén - Megrendeld igényére - a Vallalkoz koteles
az eltakart munkarészt sajat koltségén feltarni és az ellendrzést kovetSen az eltakarasi munkat
ismételten elvégezni. '

VILS. Kivitelezd koteles a kivitelezési munka teljes végzése alatt a kivitelezés iranyitasara
sajat allomanyu épitésvezetdt és milvezetdt biztositani. J

VIL6. Vallalkozo tudomasul veszi, hogy a Megrendelé a miiszaki ellendrzést a 191/2009.
(IX.15.) Korm. szamu rendelet és mellékletei szerinti eldirasoknak megfeleloen megbizott
miiszaki ellen6rrel latja el.

VIL7. A Vallalkozo koteles gondoskodni valamennyi anyag, berendezés és szerkezet
beszerzésérél, amely a jelen szerzddés szerinti beruhdzas megvalositasahoz sziikséges.

VILS. A Vallalkozo teljes felelésséggel tartozik azért, hogy az épités soran a jovahagyott
kiviteli tervekben rogzitett anyagokat és szerkezeteket épiti be. A tervekben rogzitett miszaki
tartalomtol, miiszaki alkalmazasi kovetelményektodl, épités-szerelési technologiatol csak a
Megrendeld eldzetes hozzajarulasaval — a Kbt. és a vonatkozo jogszabalyok alapjan és
figyelembe vételével — térhet el. '

VIL9. A munkavégzés megkezdése eltt valamennyi, a munkaban részt vevd dolgozot
(alvallalkozokat is) oktatasban kell részesiteni, az adott munkara vonatkozo jogszabalyi
el6irasok szerint, illetve a Megrendeld belsd szabalyzatai szerint. Az oktatas megtorténtét
irasban koteles rogziteni a Vallalkozb.




VIL10. Amennyiben a kivitelezés soran a Vallalkoz6 valamely kozmivet, létesitményt
megrongal - amelynek létezésérol tudomassal bir vagy figyelmét a létezésére felhivtak - gy
koteles azt helyreallitani vagy sajat koltségére massal helyreallitatni, és viselni az ebb6! ered6
karigényeket. A Vallalkozo vétlen karokozasa esetén a felmeriilt koltségek a Megrendelot
terhelik. A rongalas tényét kételes a Megrendeld miiszaki ellenérének is jelenteni.

VIL11.A Vallalkozo koteles munkaja soran kinyert-kibontott: anyagokrol kimutatast
késziteni.

VIL12. Az atadas-atvételi eljaras sikeres befejezéséig az anyagok, késziilékek, berendezések
barmilyen okbol bekovetkezd karosodasa a Vallalkozé kockazata, és ezért sajat koltségeén
tartozik a potlasrol, illetve megegyezés esetén a javitasrol gondoskodni.

VIL13. A Villalkozo koteles a kivitelezésre, valamint az ehhez kapcsolodo tevékenységre
vonatkozo és érvényben 16v6 technologiai utasitasokat, eldirasokat és szabvanyokat betartani.

VIL14. A Vallalkozo koteles a munkat megfeleld képzettsegi személyzettel
végezni/végeztetni. A Vallalkozd koteles az alkalmazasaban all6 munkavallalokkal az MSZ
vonatkozo szabvany elbirasait ismertetni és azokat betartatni. A Vallalkozo kételes biztositani
megfeleld szamu olyan képzett €s tapasztalt vezet6t, iranyitot, valamint szakképzett, betanitott
és segédmunkaerét, amely a Vallalkozo jelen szerzodés szerinti kotelezettségeinek megfeleld
mindségli és hatariddben torténd teljesitése érdekében szitkséges. A Vallalkozé koteles a
munkavégzést gy megszervezni, hogy biztositsa a munka gyors és gazdasagos befejezesét.

VIL15. A Vallalkozo kijelenti, hogy a kornyezet €s a betegellatas zavarasat az épitési id6 alatt
keriili, illetve minimalisra csokkenti.

VIL16. A Vallalkozd a szerzddés teljesitéséhez (az ajanlataban megjelolt) alvallalkozot vehet
igénybe sajat vallalkozoi dija terhére. Az Alvallalkozé munkajaért a Vallalkozo ugy felel,

mintha a munkat maga végezné. Amennyiben a Megrendelé nyomos indokok (Pl.:

munkavédelmi és munkaegészségiigyi eldirasok megszegése, - sulyos veszélyeztetés esetén)
alapjan kezdeményezi a Villalkozo felé alvallalkozojanak lecserélését, ugy ezt a Vallalkozo
nem tagadhatja meg.

VIL17. A Vallalkozo felelos a Szerz6désben vallalt kotelezettségek teljes megvalositasaért,
az alkalmazott szerelési modszerekért, amelyeket ugy kell megvalasztania, hogy azok ne
veszélyeztessék mas épitmények és a technologiai berendezések biztonsagat, ne okozzanak
kart a kornyezetben, és feleljenek meg a modern technika kovetelményeinek.

VIL18. A munkateriileten a Vallalkozo6 kételes maradéktalanul betartani, az érvényes munka-,
tiiz- és kornyezetvédelmi eldirasokat, illetve koteles ezeket betartatni az esetleges
alvallalkozoéival is. Ezek elmulasztasa esetén az okozott karért a vallalkozo a felelos.

VIL19. Munkéja végzése soran a Vallalkozo kételes oly modon végrehajtani valamennyi
munkafolyamatat, hogy minimalizalja a természeti kornyezetre gyakorolt esetleges karos
hatast.

VIL20. A vallalkozo vallalja, hogy az alkalmazott vallalkozasokat munkavédelmi
szempontbol a munka megkezdése el6tt munkabiztonsagi és egészségvédelmi szempontbol
min6siti, azokért teljes korl felelésséggel tartozik.

VIL21. A Villalkozé tevékenységébdl keletkezd valamennyi hulladek a Vallalkozé
hulladékanak mindsil, igy a vonatkozo jogszabaly szerinti termel6i feladatokat (kijelolt




helyen konténerbe gyiijtés, tovabbi kezelésr6l valo gondoskodas, nyilvantartas,
adatszolgaltatas) koteles elvégezni.

VIL22. A Vallalkozo a keletkezd épitési tormeléket csak arra kiilon feljogositott befogado
helyre szallithatja be.

VIL.23. Amennyiben az épitési / bontasi tevékenység befejezését kovetSen a keletkezd
hulladék mennyisége meghaladja a 45/2004. (VIL.26)) BM-KvVM sz rendeletben
meghatarozott kiiszobértéket, akkor a kivitelezd a rendeletben meghatarozott nyilvantarto
lapokat kételes a megvalositasi dokumentacioé részeként a Megrendeldnek atadni.

VII. MINOSEG:

VIIL1.Vallalkozé a szerzodésben vallalt valamennyi szolgaltatast 1. osztalyl mindségben
koteles teljesiteni. 1. osztaly mindségben teljesit a vallalkozo, amennyiben az érvényben 1évd
Magyar Szabvanyokban el6irt kovetelményeket betartja.

VIIL2.Esetleges II. osztalyG mindségii teljesitések elfogadasa minden esetben Megrendeld
mérlegelésétol fugg.

II. osztalyi mindségben torténd teljesités esetén — amennyiben az Megrendeld részér6l
elfogadasra keriil - Megrendelé az adott munkanemre esé vallalkozdi dijra (anyag + dij)
vetitett 10 %-os mértékii dijleszallitast alkalmaz, melynek Osszegét a végszamlabol jogosult
levonni.

VIIL3.IILosztalyn, vagy ett6l gyengébb minGségben torténd teljesités alkalmatlan
szolgaltatasnak mindsiil, s vallalkoz6 a munka ajboli elvégzésére koteles.

VIIL4.Mindségtanusitast vallalkoz6 a kotelezd Nemzeti Szabvanyok alapjan koteles
biztositani.

XI. MUSZAKI ATADAS - ATVETEL:
IX.1. Teljesités idopontja a sikeres miiszaki atadas-atvételi eljaras lezarasanak napja.

IX.2. Vallalkoz6 a miiszaki atadas- atvételi eljaras idopontjardl a megrendelét 15 nappal
korabban koteles értesiteni készre jelentéssel. Megrendeld az érdekelt szervek egybehivéasaval
- Vallalkozo altal megjelolt id6pontban - az atadas - atvételi eljarast lefolytatja.

IX.3. Felek a létesitmény atadas-atvételekor kozosen elvégzik azokat a szakmailag szokasos
és indokolt itzemprobakat, amelyek a teljesités megfeleldé minOségének, a létesitmény
rendeltetésszerii  hasznalhatosaganak  megallapitasahoz  sziikségesek. A gépészeti
berendezéseknél sikeres atadas-atvétel eredményes probaiizem utan lehetséges.

IX.4. Megrendeld a miiszaki atadas-atvétel soran koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hidnyossagokat, azok kijavitasanak, p6tlasanak hataridejét a hibas,
hianyos munkarészekre esd vallalkozoi dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant
szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziteni.

IX.5. Nem tagadhaté meg az atvétel a szolgaltatas olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,

melyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitasukkal, pétlasukkal jaro
munkak folyaman nem akadalyozzak a rendeltetésszer(i hasznalatot.
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Az atadas-atvétel idején fennallo hibak, hianyok kijavitasanak hatdrideje 15 napnal
hosszabb nem lehet.

A Vallalkozo késedelme akkor is az atadas - atvétel befejezésétdl szamitott 15 nap elteltével
all be, ha alaptalanul vitatta a hibak, hianyok fennallasat, illetve azokkal kapcsolatos
felelosséget.

IX.6. Megrendel6 kijelenti, hogy ha a Vallalkozo a szerzbdeésben vallalt valamennyi
kotelezettségét teljesitette, a szolgaltatast abban az esetben is atveszi, ha az valamely, a jelen
szerz6dés targyat nem képezd, a vallalkozasi szerzodéstdl fuggetlen ok miatt az atadas-
atvétellel egyidejilleg hasznalatba vehet6 nem volna.

IX.7. Vallalkozo a miszaki atadas-atvételi eljaras iddpontjaban koteles Megrendeld részére
atadni a terv és a kivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazé atadasi, megvalosulasi
tervdokumentaciot, valamint mindazon iratokat (épitési naplo és annak mellékletei, ellen6rzo,
mérési jegyzokonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményet), melyek a szerzodésszerii
teljesités elbiralasdhoz és létesitmény hasznalatba vételéhez (valamennyi sziikséges
engedélyezési eljaras lefolytatasa) szitkségesek.

A hasznalatba vételi engedély megkéréséhez a megvalosulasi és egyéb tervdokumentaciokat
Vallalkozo 5 eredeti példanyban kételes atadni. '

Ilyenek lehetnek kiilondsen a szabvanyossagi nyilatkozatok, jegyzokonyvek stb.

IX.8. Felek a miiszaki atadas-atvételtél szamitott egy éven beliil a Ptk. 405.§ (5) bek.
szerint, az uto-felilvizsgalati eljarast megtartjak.

Az ut6 feliilvizsgalati eljarast a Megrendel6 késziti eld és meghivja arra a Vallalkozot.

A meghivot az eljaras megkezdésének napjat megel6z6en 15 nappal kell megkiildeni,
mellékelve ahhoz a Megrendeld altal sszeallitott hibajegyzéket is.

Megrendeld az eljarasr6l a meghivottak jelenlétében jegyzOkonyvet vesz fel. A
jegyzokonyvben fel kell - tintetni résztveviknek a hibakkal, hianyokkal kapcsolatos
nyilatkozatat és a Vallalkozo altal elismert hibak kijavitsara, illetve hianyok  potlasara
vallalt hataridot.

IX.9. Amennyiben Vallalkozo a miiszaki atadas-atvétel soran feltart hibak, hianyossagok
javitasarol, megsziintetésérél a XI.5. pontban foglalt hataridén belil nem intézkedik, illetve
nem sziinteti meg a hibakat, hianyossagokat, igy Megrendeld fenntartja maganak a jogot arra,
hogy azok megsziintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét Villalkozbéval szemben
érvényesitse.

X. EGYUTTMUKODES, EGYEBEK

X.1. Vallalkozé a kivitelezési munka végzése folyaman kételes befogadni a Megrendeld
pétmunka igényét, potszerzodés alapjan. A Megrendel6é csak akkor fogadja be a potmunka
igényt, ha azt a Vallalkozo felelds miiszaki vezetoje és a Megrendel6 altal delegalt miiszaki
ellenér is ellenjegyzi. Potmunkanak Megrendeld csak és kizarolag a szerz6dés alapjat képezo
dokumentacioban nem szerepld kiilon megrendelt munkatételt érti, melynek vonatkozasaban
fennallnak a Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjaban meghatarozott feltételek. A potmunka
elszamolasanak alapjat, csak és kizardlag a Kbt. 303. §-a szerinti szerz6désmodositas vagy a
Kbt. 125. § (3) bekezdés a) pontjara alapozott, hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos
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kozbeszerzési eljaras eredményeként létrejott szerz6dés képezheti. A potmunka ellenértékét a
Megrendeld egy Osszegben, a Kbt. 305. § (3) bekezdésére tekintettel a miiszaki ellendr altal
torténd teljesitésigazolas kovetden benydjtott szamla elleneben 60 napon beliil atutalassal
fizeti meg.

X.2. Vallalkozo és a Megrendeld a szerzbdés idtartama alatt kotelesek egyuttmikodni. Az
egyittmitkodés soran, sziikség szerinti hetente megszervezett koordinacios megbeszélések
alatt kotelesek egymast tajékoztatni a szerzodés teljesitésével kapcsolatos kérdésekrol, a
teenddket intézkedéseket meghatarozni, hataridéket kitlizni, felelds személyeket megjelolni.

X.3. Jelen szerzddés az ajanlattételi felhivassal, dokumentécioval, az atadott kiviteli
tervdokumentaciokkal és a Vallalkozo altal benyGjtott ajanlattal egyutt érvényes.
Elvélaszthatatlan mellékletét képezi a Vallalkozo altal benyujtott megvalosulasi utemterv,
munkanemenkénti bontasban.

X.4. A szerz6dés lényeges feltételeit érintd kérdésekben - ideértve a felek altal 1ényegesnek
mindsitett szerzbdéses feltételeket is - kizarolag felek kozpontjai jogosultak érdemben
nyilatkozni, az ilyen irdnyu esetleges naplojegyzéseket felek semmisnek tekintik.

X.5. Az épitbipari kivitelezés soran keletkez6 hulladékok - engedéllyel rendelkez6 kezel6hoz
torténd - elszallitasara (elszallittatasara) kotelezett szervezet megjelolése:

Légmester Kft

X.6. A létesitmény megvalositasara a Vallalkozo kizarolag a jelen szerzodés alapjat képez6
kozbeszerzési eljarasban megjelolt feladat tekintetében vonhat be a beruhazas értékének 10%-
os mértéket el nem érd alvallalkozot.

Ezen feladatok az alabbiak:

Villalkozé alvillalkozot nem vesz igénybe.

A jelen szerz6désben foglalt kotelezettségeket a Vallalkozonak kell teljesitenie. A vallalkozo
teljesitésében csak a Vallalkozo ajanlataban megjelolt, a kézbeszerzés értékének tiz szazalékat
meghaladé mértékben igénybe venni kivant alvallalkozo muikodhet kozre.

A megjelolt alvallalkozék az alabbiak:

Villalkozo alvillalkozét nem vesz igénybe.

A Vallalkozot terheli minden olyan kartéritési feleldsség, amely a beruhazas megvalositasakor
a Vallalkozo, az alvallalkozdja, az tgynoke vagy szallitoja tevékenységébdl fakadoan
keletkezik, illetve harmadik személy joganak megsértésébol — barmiféle szabadalmi jog,

védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt — felmeriilne.

X.7. Ha a Vallalkozé a megvalositas soran elére nem lathato akadalyokkal vagy feltételekkel
talalja magat szemben, koteles azonnal értesiteni a Megrendelot.

X.8. A szerzbdésben nem szabalyozott kérdésekben a Ptk. vonatkozé rendelkezései, killonos
tekintettel a 389-406. §-okban foglaltakra, a Kbt., tovabba a szerzodés targyara vonatkozo
egyéb jogszabalyok elbirasai érvényesek.




X.9. Felek kikotik: a jelen szerzodéssel kapcsolatos esetleges jogvitat megegyezés utjan
igyekeznek rendezni. Amennyiben nem jarnak eredménnyel, Felek a Megrendelé székhelye
szerinti birosag kizardlagos illetékességét kotik ki.

X.10. EGYEB KIKOTESEK

a.) A Vallalkozo, a kivitelezés teljesitése soran, a heti rendszeres kooperaciok alkalmaval a
Megrendeld képviseldjével eldre egyezteti a heti munka-programot.

b.) Vallalkozd6 a munkateriileten 1évé munkavallalokat a nevet, a foglalkoztatd cég
megnevezését tartalmazé kitlizOvel latja el, valamint a munkateriilleten dolgozé
alvallalkozokrol és a foglalkoztatott szakemberekrdl napi pontossagu irasos informaciot ad, a
Megrendel felé.

c.) Ezen szerz6dés elvalaszthatatlan mellékleteit képezik az alabbi dokumentaciok:

*= a kozbeszerzési eljaras ajanlattételi felhivasa és dokumenticidja, a kiegészitd
tajékoztatasok, a kozbeszerzési eljarasban nyertes ajanlat ( a Vallalkozo ajanlata)
" alétesitmény megvalositasanak miiszaki iitemterve

Jelen szerzodést a felek kozos elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyezOt kozosen irtak ala 5 (6t) eredeti magyar nyelvii példanyban.

Vallalkozo

Onkormanyzati biztos
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